

บันทึกราคาากลาง

สำนักงานเทศบาลตำบลสบเตี๊ยะ


วันที่ ๒๗ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๖

ตามคำสั่งเทศบาลตำบลสบเตี๊ยะ ที่ ๑๕๓ / ๒๕๖๖ ลงวันที่ ๑๙ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๖ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคาากลางสำหรับจ้างเหมา ซ่อมแซมถนนด้วยหินคลุก ตำบลสบเตี๊ยะ อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ โดยซ่อมแซม จำนวน ๑๗ หมู่บ้าน จำนวนหินคลุก ๑๐๒๕ ลูกบาศก์เมตร ทั้งนี้เพื่อเป็นไปตามมติ คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๖ เรื่อง กำหนดมาตรการป้องกันหรือลดโอกาสในการ สมยอมในการเสนอราคากรณีจ้างเหมาก่อสร้างของทางราชการ


คณะกรรมการกำหนดราคาากลาง ตามคำสั่งดังกล่าวข้างต้น ได้คำนวณราคาากลาง ตามมาตรฐานที่กำหนดไว้ดังนี้

ราคาวัสดุก่อสร้างใช้ราคาพาณิชย์ จังหวัดเชียงใหม่ ประจำเดือน	มีนาคม	๒๕๖๖
ส่วนราคาวัสดุก่อสร้างที่ไม่มีใช้วิธีสืบราคาในท้องถิ่น ค่าแรงงานคิดที่ ๒๕% จากราคาวัสดุ		
ค่าFactor F ใช้ Factor -	ตามประกาศอัตราดอกเบี้ยเงินกู้สำหรับใช้เป็นเกณฑ์ในการคำนวณ	
ราคากลางงานก่อสร้าง และปรับปรุงตาราง Factor F ใหม่ ของ กรมบัญชีกลางลงวันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๕		
ค่างานต้นทุน (ค่าวัสดุ + ค่าแรงงาน)	=	๓๓๗/๕,๒๘๓.๒๕ บาท
ค่างานต้นทุน x ค่า Factor F	-	- บาท
ค่าใช้จ่ายพิเศษ	=	- บาท
รวมเป็นเงิน	=	๓๓๗/๕,๒๘๓.๒๕ บาท
คิดเป็นเงินสุทธิ	=	๓๓๗/๕,๒๐๐.๐๐ บาท
ตัวหนังสือ	สามแสนเจ็ดหมื่นห้าพันสองร้อยบาทถ้วน	


จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

(ลงชื่อ) 
(นางสาวพิสมัย ธรรมใจ)

ประธานกรรมการ ตำแหน่ง ปลัดเทศบาลตำบลสบเตี๊ยะ

(ลงชื่อ) 
(นายสุทิน ชงครี)

กรรมการ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ) 
(นายสมศักดิ์ แซ่ว่าง)

กรรมการ ตำแหน่ง นายช่างโยธา


แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม
 โครงการซ่อมแซมถนนด้วยหินคลุก ตำบลเตี้ยะ อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่
 ปริมาณงาน จำนวน 17 หมู่บ้าน จำนวนหินคลุก 1,025.00 ลูกบาศก์เมตร.


ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F_N	ราคาต่อหน่วย $\times F_N$	ราคากลาง
1	งานวัสดุรองพื้นทาง (หินคลุก)	ลบ.ม.	1,025.00	366.13	375,283.25	-	-	375,283.25
ประมาณราคา วันที่ 27 เดือน เมษายน พ.ศ. 2566					375,283.25	รวม		375,283.25
ระยะเวลาดำเนินการ 45 วัน						ขอใช้งบประมาณเพียง		375,200.00


ตัวอักษร (-สามแสนเจ็ดหมื่นห้าพันสองร้อยบาทถ้วน-)

- ① ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้าง = 375,283.25
 ② ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง = -

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 ตามคำสั่งที่ 153 ลงวันที่ 19 เมษายน 2566 คณะกรรมการได้ตรวจ
 สอบแล้วเห็นชอบกับราคาจ้างเหมาก่อสร้างนี้ และให้ยึดถือประมาณการนี้
 เป็นราคากลางจึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

ลงชื่อ  ประธานกรรมการฯ
 (นางสาวพิสมัย ธรรมใจ)
 ปลัดเทศบาลตำบลเตี้ยะ

ลงชื่อ  กรรมการฯ
 (นายสุทิน รงครี)
 ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ  กรรมการฯ
 (นายสมศักดิ์ แซ่ว่าง)
 นายช่างโยธา

