

บันทึกราคากลาง

สำนักงานเทศบาลตำบลสบเตี๊ยะ

วันที่ ๒๔ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

ตามคำสั่งเทศบาลตำบลสบเตี๊ยะ ที่ ๑๙๙/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๒๓ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง สำหรับจ้างเหมา ซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองอาบช้าง หมู่ที่ ๙ พื้นที่ซ่อมแซมจำนวน ๔ จุด จุดที่ ๑ กว้าง ๒.๐๐ ม. ยาว ๔.๐๐ ม. ลึก ๐.๐๕-๐.๑๐ ม. จุดที่ ๒ กว้าง ๒.๐๐ ม. ยาว ๑๗.๐๐ ม. ลึก ๐.๐๕-๐.๑๕ ม. จุดที่ ๓ กว้าง ๒.๐๐ ม. ยาว ๒๒.๐๐ ม. ลึก ๐.๐๕-๐.๑๕ ม. ตำบลสบเตี๊ยะ อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ โดย ก่อสร้าง พื้นที่ซ่อมแซมจำนวน ๔ จุด จุดที่ ๑ กว้าง ๒.๐๐ ม. ยาว ๔.๐๐ ม. ลึก ๐.๐๕-๐.๑๐ ม. จุดที่ ๒ กว้าง ๒.๐๐ ม. ตามแบบแปลนของกองช่างเทศบาลตำบลสบเตี๊ยะ ทั้งนี้เพื่อเป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๓๖ เรื่องกำหนดมาตรการป้องกันหรือลดโอกาสในการสมยอมในการเสนอราคากรณีจ้างเหมาก่อสร้างของทางราชการ

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งดังกล่าวข้างต้น ได้คำนวณราคากลาง ตามมาตรฐานที่กำหนดไว้ดังนี้

ราคาวัสดุก่อสร้างใช้ราคาพาณิชย์ จังหวัดเชียงใหม่ ประจำเดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๖

ส่วนราคาวัสดุก่อสร้างที่ไม่มีใช้วิธีสืบราคาในท้องถิ่น ค่าแรงงานตามบัญชีค่าแรงงาน/ค่าเนิการสำหรับลอบแบบคำนวณ

ราคากลางงานก่อสร้าง

ค่าFactor F ใช้ Factor งานทาง ตามประกาศอัตราดอกเบี้ยเงินกู้สำหรับใช้เป็นเกณฑ์ในการคำนวณ

ราคากลางงานก่อสร้าง และปรับปรุงตาราง Factor F ใหม่ ของ กรมบัญชีกลางลงวันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๕

ค่างานต้นทุน (ค่าวัสดุ + ค่าแรงงาน) = ๑๙,๙๕๘.๔๐ บาท

ค่างานต้นทุน x ค่า Factor F ๑.๓๖๒๔ = ๓,๒๓๒.๓๒ บาท


ค่าใช้จ่ายพิเศษ = - บาท


รวมเป็นเงิน = ๒๓,๑๙๐.๗๒ บาท

คิดเป็นเงินสุทธิ = ๒๓,๑๐๐.๐๐ บาท

ตัวหนังสือ สองหมื่นเจ็ดพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน

จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

(ลงชื่อ)  ประธานกรรมการ ตำแหน่ง ปลัดเทศบาลตำบลสบเตี๊ยะ  
( นางสาวพิสมัย ธรรมใจ )

(ลงชื่อ)  กรรมการ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่างเทศบาลตำบลสบเตี๊ยะ  
( นายสุทิน ธงศรี )


(ลงชื่อ)  กรรมการ ตำแหน่ง นายช่างโยธาเทศบาลตำบลสบเตี๊ยะ  
( นายสมศักดิ์ แซ่ว่าง )


## แบบสรุปค่าก่อสร้าง (ราคากลาง)


ส่วนราชการ กองช่าง เทศบาลตำบลสบเตี๊ยะ อำเภोजอมทอง จังหวัดเชียงใหม่

ชื่อโครงการ	ซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองอาบช้าง หมู่ที่ 9
สถานที่ก่อสร้าง	บ้านหนองอาบช้าง หมู่ที่ 9 ตำบลสบเตี๊ยะ อำเภोजอมทอง จังหวัดเชียงใหม่
ประมาณการ ณ วันที่	24 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2566
ปริมาณงาน	พื้นที่ซ่อมแซมจำนวน 4 จุด จุดที่ 1 กว้าง 2.00 ม. ยาว 4.00 ม. ลึก 0.05-0.10 ม. จุดที่ 2 กว้าง 2.00 ม. ยาว 17.00 ม. ลึก 0.05-0.15 ม. จุดที่ 3 กว้าง 2.00 ม. ยาว 22.00 ม. ลึก 0.05-0.15 ม. จุดที่ 4 กว้าง 1.50 ม. ยาว 7 เมตร ลึก 0.05-0.15 ม.

ที่	รายการ	รวมค่างานต้นทุน	FACTOR F	รวมค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร				ราคาพาณิชย์จังหวัด
2	ประเภทงานทาง	19,958.40	1.3624	27,191.32	เชียงใหม่ เดือน เมษายน
3	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม	-	-	-	2566 ค่าแรงกรรมบัญชีกลาง
4	ประเภทงานชลประทาน	-	-	-	ฉบับปรับปรุง
5	อื่นๆ	-	-	-	กรมบัญชีกลางเดือน มีนาคม 2566
เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor					
	เงินล่วงหน้าจ่าย _____ 0 _____ %				
	เงินประกันผลงานหัก _____ 0 _____ %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ _____ 6 _____ %				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม _____ 7 _____ %				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงิน			27,191.32	
	คิดเป็นเงินประมาณ			27,100.00	
(ตัวอักษร)	สองหมื่นเจ็ดพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน				

(ลงชื่อ)  ประธานกรรมการ ตำแหน่ง ปลัดเทศบาลตำบลสบเตี๊ยะ  
(นางสาวพิสมัย ชรรณใจ)

(ลงชื่อ)  กรรมการ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่างเทศบาลตำบลสบเตี๊ยะ  
(นายสุทิน ธงศรี)

(ลงชื่อ)  กรรมการ ตำแหน่ง นายช่างโยธาเทศบาลตำบลสบเตี๊ยะ  
(นายสมศักดิ์ แซ่ว่าง)

