


วันที่ ๕ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๖


ตามคำสั่งเทศบาลตำบลสบเตี๊ยะ ที่ ๓๐๔ /๒๕๖๖ ลงวันที่ ๕ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางสำหรับจ้างเหมา ซ่อมแซมท่อส่งน้ำพลังไฟฟ้าสถานีสูบน้ำฯ บ้านห้วยใจ หมู่ที่ ๘ ตำบลสบเตี๊ยะ อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ โดย ก่อสร้าง ซ่อมแซมท่อส่งน้ำพลังไฟฟ้า จำนวน ๑ จุด ตามแบบแปลนของกองช่างเทศบาลตำบลสบเตี๊ยะ ทั้งนี้เพื่อเป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๓๖ เรื่องกำหนดมาตรการป้องกันหรือลดโอกาสในการสมยอมในการเสนอราคากรณีจ้างเหมาก่อสร้างของทางราชการ

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งดังกล่าวข้างต้น ได้คำนวณราคากลาง ตามมาตรฐานที่กำหนดไว้ดังนี้

ราคาวัสดุก่อสร้างใช้ราคาพาณิชย์ จังหวัดเชียงใหม่ ประจำเดือน		พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๖
ส่วนราคาวัสดุก่อสร้างที่ไม่มีใช้วิธีสืบราคาในท้องถิ่น ค่าแรงงานคิดที่ ๒๕% จากราคาวัสดุ		
ค่า Factor F ใช้ Factor งานอาคาร / ตามประกาศอัตราดอกเบี้ยเงินกู้สำหรับใช้เป็นเกณฑ์ในการคำนวณ		
ราคากลางงานก่อสร้าง และปรับปรุงตาราง Factor F ใหม่ ของ กรมบัญชีกลางลงวันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๓		
ค่างานต้นทุน (ค่าวัสดุ + ค่าแรงงาน)	=	๑๒,๘๒๓.๔๐ บาท
ค่างานต้นทุน x ค่า Factor F	=	- บาท
ค่าใช้จ่ายพิเศษ	=	- บาท
รวมเป็นเงิน	=	๑๒,๘๒๓.๔๐ บาท
คิดเป็นเงินสุทธิ	=	๑๒,๘๐๐.๐๐ บาท
ตัวหนังสือ		หนึ่งหมื่นสองพันแปดร้อยบาทถ้วน

จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

(ลงชื่อ)  ประธานกรรมการ ตำแหน่ง ปลัดเทศบาลตำบลสบเตี๊ยะ
(นางสาวพิสมัย ชรรมใจ)

(ลงชื่อ)  กรรมการ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่างเทศบาลตำบลสบเตี๊ยะ
(นายสุทิน ชงศรี)

(ลงชื่อ)  กรรมการ ตำแหน่ง นายช่างโยธาเทศบาลตำบลสบเตี๊ยะ
(นายสมศักดิ์ แซ่ว่าง)

สรุปผลการประมาณการ

ส่วนราชการ กองช่าง เทศบาลตำบลสบเตี๊ยะ อำเภोजอมทอง จังหวัดเชียงใหม่

ชื่อโครงการ ซ่อมแซมท่อส่งน้ำพลังไฟฟ้าสถานีสูบน้ำ บ้านห้วยโจ้ หมู่ที่ 8

สถานที่ก่อสร้าง บ้านห้วยโจ้ หมู่ที่ 8 ตำบลสบเตี๊ยะ อำเภोजอมทอง จังหวัดเชียงใหม่

ประมาณการ ตามแบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

แบบเลขที่ -

ประมาณการ ณ วันที่ 5 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2566

ปริมาณงาน ซ่อมแซมท่อส่งน้ำพลังไฟฟ้า จำนวน 1 จุด

ที่	รายการ	รวมค่างานต้นทุน	FACTOR F	รวมค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานซ่อมแซมท่อส่งน้ำพลังไฟฟ้า	12,823.40	-	12,823.40	ราคาพาณิชย์จังหวัด เชียงใหม่ เดือน พฤษภาคม 2566 ค่าแรงกรมบัญชีกลาง ฉบับปรับปรุง กรมบัญชีกลาง วันที่ 3 เดือน มีนาคม 2566
2	อื่นๆ				
เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor					
	เงินล่วงหน้าจ่าย _____ 0 _____ %				
	เงินประกันผลงานหัก _____ 0 _____ %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ _____ 6 _____ %				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม _____ 7 _____ %				
รวมค่าก่อสร้างเป็นเงิน				12,823.40	

