

# บันทึกราคากลาง

สำนักงานเทศบาลตำบลสบเตี๊ยะ

วันที่ ๘ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๗

ตามคำสั่งเทศบาลตำบลสบเตี๊ยะ ที่ ๐๑๘ /๒๕๖๗ ลงวันที่ ๘ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๗ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง สำหรับจ้างเหมา ปรับปรุงคลองส่งน้ำ บ้านทุ่งปุน หมู่ที่ ๑๐ ตำบลสบเตี๊ยะ อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ โดย ปรับปรุง ช่วงที่ ๑ กว้าง ๐.๕๐ เมตร ลึก ๐.๕๐ เมตร ยาว ๓๐.๐๐ เมตร ช่วงที่ ๒ กว้าง ๐.๕๐ เมตร ลึก ๐.๔๐ เมตร ยาว ๑๖๓.๐๐ เมตร ช่วงที่ ๓ กว้าง ๐.๕๐ เมตร ลึก ๐.๔๐ - ๐.๕๐ เมตร ยาว ๖๔.๐๐ เมตร ยาวรวม ๒๕๗.๐๐ เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนประมาณการก่องข้าง เทศบาลตำบลสบเตี๊ยะกำหนด ตามแบบแปลนของก่องข้างเทศบาลตำบลสบเตี๊ยะ ทั้งนี้เพื่อเป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ มาตรา ๔

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งดังกล่าวข้างต้น ได้คำนวณราคากลาง ตามมาตรฐานที่ กำหนดไว้ดังนี้

๑.ราคาวัสดุก่อสร้างใช้ราคาพาณิชย์ จังหวัดเชียงใหม่ ประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๖  
ส่วนราคาวัสดุก่อสร้างที่ไม่มีใช้วิธีสืบราคาในท้องถิ่น

๒.ราคาน้ำมัน ดีเซล ณ อำเภอเมืองเชียงใหม่ ราคา ๓๐.๖๔ บาท/ลิตร

ใช้หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานประทาน ของกรมบัญชีกลาง ฉบับเดือน ตุลาคม ๒๕๖๐

Factor F งานชลประทาน ๑.๓๓๙๒ (ดอกเบี้ยเงินกู้ร้อยละ ๗ ต่อปี ตามหนังสือคณที่ กค ๐๔๓๓.๒/ว๔๙๙ ลงวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๖)

ค่างานต้นทุน (ค่าวัสดุ + ค่าแรงงาน) = ๑๕๓,๐๕๖.๖๔ บาท

ค่า Factor F ๑.๓๓๙๒ = ๕๑,๙๑๓.๔๒ บาท


ค่าใช้จ่ายพิเศษ = - บาท

รวมเป็นเงิน = ๒๐๔,๙๖๐.๐๖ บาท

คิดเป็นเงินสุทธิ = ๒๐๔,๙๖๐.๐๐ บาท

ตัวหนังสือ สองแสนสี่พันเก้าร้อยหกสิบบาทถ้วน

จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

(ลงชื่อ) 

( นางสาวพิสมัย ธรรมใจ )

ประธานกรรมการ ตำแหน่ง ปลัดเทศบาลตำบลสบเตี๊ยะ

(ลงชื่อ) 

( นายสุทิน ธงศรี )

กรรมการฯ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการก่องข้างเทศบาลตำบลสบเตี๊ยะ

(ลงชื่อ) 

( นายสมศักดิ์ แซ่วัง )

กรรมการฯ ตำแหน่ง นายช่างโยธาเทศบาลตำบลสบเตี๊ยะ

สรุปผลการประมาณการ

ส่วนราชการ กองช่าง เทศบาลตำบลสบเตี๊ยะ อำเภोजอมทอง จังหวัดเชียงใหม่

ชื่อโครงการ ปรับปรุงคลองส่งน้ำ บ้านทุ่งปูน หมู่ที่ 10

สถานที่ก่อสร้าง บ้านทุ่งปูน หมู่ที่ 10 ตำบลสบเตี๊ยะ อำเภोजอมทอง จังหวัดเชียงใหม่

ประมาณการ ตามแบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างชลประทาน แบบเลขที่ -

ประมาณการ ณ วันที่ 8 มกราคม พ.ศ. 2567 ✓

ปริมาณงาน ช่วงที่ 1 กว้าง 0.50 เมตร ลึก 0.50 เมตร ยาว 30.00 เมตร  
 ช่วงที่ 2 กว้าง 0.50 เมตร ลึก 0.40 เมตร ยาว 163.00 เมตร  
 ช่วงที่ 3 กว้าง 0.50 เมตร ลึก 0.40 - 0.50 เมตร ยาว 64.00 เมตร  
 ยาวรวม 257.00 เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนปลอะประมาณการกองช่างเทศบาลตำบลสบเตี๊ยะกำหนด

ที่	รายการ	รวมค่างานต้นทุน	รวมค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานอาคาร	-	-	ราคาพาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่ เดือนพฤศจิกายน 2566 ค่าแรงกรมบัญชีกลาง ฉบับปรับปรุง กรมบัญชีกลางเดือน ตุลาคม 2560 ที่ กค 0433.2/ว135 ลงวันที่ 3 มีนาคม 2566
2	ประเภทงานทาง	-	-	
3	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม	-	-	
4	งานชลประทาน	204,960.06	204,960.06	
5	อื่น ๆ	-	-	
เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor				
	เงินล่วงหน้าจ่าย _____ 0 _____ %			
	เงินประกันผลงานหัก _____ 0 _____ %			
	ดอกเบี้ยเงินกู้ _____ 7 _____ %			
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม _____ 7 _____ %			
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงิน		204,960.06	
	คิดเป็นเงินประมาณ		204,960.00	
(ตัวอักษร)		สองแสนสี่พันเก้าร้อยหกสิบบาทถ้วน		

(ลงชื่อ)  ประธานกรรมการฯ ตำแหน่ง ปลัดเทศบาลตำบลสบเตี๊ยะ  
 (นางสาวพิสมัย ธรรมใจ)

(ลงชื่อ)  กรรมการฯ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่างเทศบาลตำบลสบเตี๊ยะ  
 (นายสุทิน จงศรี)

(ลงชื่อ)  กรรมการฯ ตำแหน่ง นายช่างโยธาเทศบาลตำบลสบเตี๊ยะ  
 (นายสมศักดิ์ แซ่ว่าง)

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างชลประทาน

โครงการ ปรับปรุงคลองส่งน้ำ บ้านทุ่งปุน หมู่ที่ 10

ปริมาณงาน ช่วงที่ 1 กว้าง 0.50 เมตร ลึก 0.50 เมตร ยาว 30.00 เมตร

ช่วงที่ 2 กว้าง 0.50 เมตร ลึก 0.40 เมตร ยาว 163.00 เมตร

ช่วงที่ 3 กว้าง 0.50 เมตร ลึก 0.40 - 0.50 เมตร ยาว 64.00 เมตร

ยาวรวม 257.00 เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนและประมาณการก่อสร้างเทศบาลตำบลบึงคำบกสเบตยะกำหนด

สถานที่ก่อสร้าง บ้านทุ่งปุน หมู่ที่ 10 ตำบลบึงคำบก อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่

หน่วยงาน เทศบาลตำบลบึงคำบก อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่

ช่องที่ 1 ลำดับที่	ช่องที่ 2 รายการ	ช่องที่ 3 ปริมาณ	ช่องที่ 4 หน่วย	ช่องที่ 5 ค่างานต้นทุน ต่อหน่วย(บาท)	ช่องที่ 6 ค่างานต้นทุน (บาท)	ค่า FACTOR F	ช่องที่ 7		หมายเหตุ	
							ราคากลางต่อหน่วย	ราคากลาง		
1	งานปรับปรุงคลอง	1.00	เพมา	9,740.30	9,740.30	1.3392	13,044.21	13,044.21		
2	งานคอนกรีตตัด	179.90	ตร.ม.	529.05	95,175.98	1.3392	708.50	127,459.67		
3	งานถมฝังคอนกรีตบล็อก ขนาด 19x39x7 ซม.	230.40	ตร.ม.	208.90	48,130.36	1.3392	279.76	64,456.18		
รวมราคางานต้นทุนทั้งสิ้น					153,046.64					
รวมราคากลางทั้งสิ้น								204,960.06		
รวมราคากลางทั้งสิ้น								204,960.00		

หมายเหตุ ประมาณการ ณ วันที่ 8 มกราคม พ.ศ. 2567