

บันทึกการราคากลาง

สำนักงานเทศบาลตำบลสบเตี๊ยะ

วันที่ ๘ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๗

ตามคำสั่งเทศบาลตำบลสบเตี๊ยะ ที่ ๐๑๗ /๒๕๖๗ ลงวันที่ ๘ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๗ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางสำหรับจ้างเหมา ปรับปรุงคลองส่งน้ำ บ้านเด่นตะวันตก หมู่ที่ ๒๐ ตำบลสบเตี๊ยะ อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ โดยปรับปรุงกว้าง ๐.๕๐ เมตร ลึก ๐.๔๐ เมตร ยาว ๒๘๒.๑๐ เมตร ตามแบบแปลนของกองช่างเทศบาลตำบลสบเตี๊ยะ ทั้งนี้เพื่อเป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ มาตรา ๔

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งดังกล่าวข้างต้น ได้คำนวณราคากลาง ตามมาตรฐานที่กำหนดไว้ดังนี้

๑.ราคาวัสดุก่อสร้างใช้ราคาพาณิชย์ จังหวัดเชียงใหม่ ประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๖

ส่วนราคาวัสดุก่อสร้างที่ไม่มีใช้วิธีสืบราคาในท้องถิ่น

๒.ราคาน้ำมัน ดีเซล ณ อำเภอเมืองเชียงใหม่ ราคา ๓๐.๖๔ บาท/ลิตร

ใช้หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานประทุน ของกรมบัญชีกลาง ฉบับเดือน ตุลาคม ๒๕๖๐

Factor F งานชลประทาน ๑.๓๓๓๒ (ดอกเบี้ยเงินกู้ร้อยละ ๗ ต่อปี ตามหนังสือด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๓๓.๒/ว๔๙๙ ลงวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๖)

ค่างานต้นทุน (ค่าวัสดุ + ค่าแรงงาน) = ๑๖๔,๐๒๖.๓๙ บาท

ค่า Factor F ๑.๓๓๓๒ = ๕๕,๖๓๗.๗๕ บาท

ค่าใช้จ่ายพิเศษ = - บาท

รวมเป็นเงิน = ๒๑๙,๖๖๔.๑๔ บาท

คิดเป็นเงินสุทธิ = ๒๑๙,๖๖๔.๐๐ บาท

ตัวหนังสือ สองแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันหกร้อยหกสิบบาทถ้วน

จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

(ลงชื่อ)  (นางสาวพิสมัย ธรรมใจ)

ประธานกรรมการ ตำแหน่ง ปลัดเทศบาลตำบลสบเตี๊ยะ

(ลงชื่อ)  (นายสุทิน ธงศรี)

กรรมการ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่างเทศบาลตำบลสบเตี๊ยะ

(ลงชื่อ)  (นายสมศักดิ์ แซ่ว่าง)

กรรมการ ตำแหน่ง นายช่างโยธาเทศบาลตำบลสบเตี๊ยะ

สรุปผลการประมาณการ

ส่วนราชการ กองช่าง เทศบาลตำบลสบเตี๊ยะ อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่

ชื่อโครงการ ปรับปรุงคลองส่งน้ำ บ้านเด่นตะวันใต้ หมู่ที่ 20

สถานที่ก่อสร้าง บ้านเด่นตะวันใต้ หมู่ที่ 20 ตำบลสบเตี๊ยะ อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่


ประมาณการ ตามแบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างชลประทาน แบบเลขที่ -

ประมาณการ ณ วันที่ 8 มกราคม พ.ศ. 2567

ปริมาณงาน กว้าง 0.50 เมตร ลึก 0.40 เมตร ยาว 282.00 เมตร

รายละเอียดตามแบบแปลนประมาณการกองช่างเทศบาลตำบลสบเตี๊ยะกำหนด

ที่	รายการ	รวมค่างานต้นทุน	รวมค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานอาคาร	-	-	ราคาพาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่ เดือน พฤศจิกายน 2566, ค่าแรง กรมบัญชีกลาง ฉบับปรับปรุง กรมบัญชีกลางเดือน ตุลาคม 2560 ที่ กค 0433.2/ว135 ลงวันที่ 3 มีนาคม 2566
2	ประเภทงานทาง	-	-	
3	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม	-	-	
4	งานชลประทาน	219,664.14	219,664.14	
5	อื่น ๆ	-	-	
เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor				
	เงินล่วงหน้าจ่าย _____ 0 _____ %			
	เงินประกันผลงานหัก _____ 0 _____ %			
	ดอกเบี้ยเงินกู้ _____ 7 _____ %			
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม _____ 7 _____ %			
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงิน		219,664.14	
	คิดเป็นเงินประมาณ		219,664.00	
(ตัวอักษร)		สองแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันหกร้อยหกสิบบาทถ้วน		

(ลงชื่อ)   
(นางสาวพิสมัย ธรรมใจ)

ประธานกรรมการฯ ตำแหน่ง ปลัดเทศบาลตำบลสบเตี๊ยะ

(ลงชื่อ)   
(นายสุทิน ธงศรี)

กรรมการฯ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่างเทศบาลตำบลสบเตี๊ยะ

(ลงชื่อ)   
(นายสมศักดิ์ แซ่ว่าง)

กรรมการฯ ตำแหน่ง นายช่างโยธาเทศบาลตำบลสบเตี๊ยะ

