

## ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๔. ชื่อโครงการ	โครงการก่อสร้างเมรุ สุสานบ้านทุ่งปูน หมู่ที่ ๑๑ ✓			
๕. หน่วยงานเจ้าของโครงการ	เทศบาลตำบลสบเตี๊ยะ อำเภोजอมทอง จังหวัดเชียงใหม่			
๖. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	๖๘๐,๐๐๐.๐๐ บาท (หกแสนแปดหมื่นบาทถ้วน)			
๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป)	ก่อสร้างเมรุ สุสานบ้านทุ่งปูน หมู่ที่ ๕ อาคารกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๗.๐๐ เมตร รายละเอียดตามแบบรูปรายการและประมาณการของกองช่างเทศบาลตำบลสบเตี๊ยะ			
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๗	เป็นจำนวนเงิน ๖๘๖,๔๒๔.๐๐ บาท (หกแสนแปดหมื่นหกพันสี่ร้อยยี่สิบสี่บาทถ้วน)			
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง				
๖.๑	แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา (แบบ ปร.๔)			
๖.๒	แบบสรุปค่าก่อสร้าง (แบบ ปร.๕ ก)			
๖.๓	แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร (แบบ ปร.๖)			
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง				
๗.๑	นางสาวพิสมัย	ธรรมใจ	ปลัดเทศบาลตำบลสบเตี๊ยะ	ประธานกรรมการ
๗.๒	นายสุทิน	ธงศรี	ผู้อำนวยการกองช่าง	กรรมการ
๗.๓	นายสมศักดิ์	แซ้วว่าง	นายช่างโยธาปฏิบัติงาน	กรรมการ

บันทึกการตกลง

สำนักงานเทศบาลตำบลสบเตี๊ยะ

วันที่ ๒๒ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

ตามคำสั่งเทศบาลตำบลสบเตี๊ยะ ที่ ๐๘๗/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๗ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง สำหรับจ้างเหมา ก่อสร้างเมรุ สุสานบ้านทุ่งปูน หมู่ที่ ๕ ตำบลสบเตี๊ยะ อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ โดย ก่อสร้าง อาคารกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๗.๐๐ เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนและประมาณการของกองช่างเทศบาลตำบลสบเตี๊ยะ ทั้งนี้เพื่อเป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ มาตรา ๔

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งดังกล่าวข้างต้น ได้คำนวณราคากลาง ตามมาตรฐานที่กำหนดไว้ดังนี้

ราคาวัสดุก่อสร้างใช้ราคาพาณิชย์ จังหวัดเชียงใหม่ ประจำเดือน **เดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗**

ส่วนราคาวัสดุก่อสร้างที่ไม่มีในพาณิชย์จังหวัด ใช้วิธีสืบราคาในท้องถิ่น

ราคาน้ำมัน B๗ ใช้ราคา ณ อำเภอเมืองเชียงใหม่ **๓๐.๖๔ บาท/ลิตร**

ใช้หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างอาคาร ของกรมบัญชีกลาง ฉบับเดือน ตุลาคม ๒๕๖๐

ใช้บัญชีค่าแรงงาน ฉบับปรับปรุงใหม่ ตามหนังสือ ที่ กค ๐๔๓๓.๒/ว ๑๓๕ ลงวันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๖๖

ค่า Factor F ใช้ Factor **งานอาคาร** ตามประกาศอัตราดอกเบี้ยเงินกู้สำหรับใช้เป็นเกณฑ์ในการคำนวณ

ราคากลางงานก่อสร้าง และปรับปรุงตาราง Factor F ใหม่ ดอกเบี้ยเงินกู้ร้อยละ ๗ ต่อปี ตามหนังสือด่วนที่สุด

ที่ กค ๐๔๓๓.๒/ว ๔๙๙ ลงวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๖

ค่างานต้นทุน (ค่าวัสดุ + ค่าแรงงาน) = **๕๒๔,๓๔๘.๓๓** บาท

ค่างานต้นทุน x ค่า Factor F **๑.๓๐๙๑** = **๖๘๖,๔๒๔.๔๐** บาท


ค่าใช้จ่ายพิเศษ = **-** บาท

รวมเป็นเงิน = **๖๘๖,๔๒๔.๔๐** บาท

คิดเป็นเงินสุทธิ = **๖๘๖,๔๒๔.๐๐** บาท

ตัวหนังสือ **หกแสนแปดหมื่นหกพันสี่ร้อยสี่สิบบาทถ้วน**

จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

(ลงชื่อ)  ประธานกรรมการ  
( นางสาวพิสมัย ธรรมใจ )


ตำแหน่ง

ปลัดเทศบาลตำบลสบเตี๊ยะ

(ลงชื่อ)  กรรมการ  
( นายสุทิน ธงศรี )

ตำแหน่ง

ผู้อำนวยการกองช่างเทศบาลตำบลสบเตี๊ยะ

(ลงชื่อ)  กรรมการ  
( นายสมศักดิ์ แซ่หว่าง )

ตำแหน่ง

นายช่างโยธาเทศบาลตำบลสบเตี๊ยะ

## แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ก่อสร้างเมรุ สุสานบ้านทุ่งปูน		
สถานที่ก่อสร้าง	บ้านทุ่งปูน หมู่ที่ 10 ตำบลสบเตี๊ยะ อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่		
ปริมาณงาน	อาคารกว้าง 4.00 เมตร ยาว 7.00 เมตร		
หน่วยงานเจ้าของโครงการ	เทศบาลตำบลสบเตี๊ยะ อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่		
แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ	มีจำนวน	7	แผ่น
คำนวณราคา	เมื่อวันที่ 22	เดือน มีนาคม	พ.ศ. 2567

ลำดับ	รายการ	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานโครงสร้างคอนกรีต	307,913.81	
2	งานโครงสร้างหลังคาและวัสดุฉนวน	63,213.70	
3	งานผนัง	113,201.96	
4	งานพื้น	7,791.76	
5	งานฝ้าเพดาน	27,910.01	
6	งานตกแต่ง	32,372.73	
7	งานทาสี	14,892.32	
8	งานปล่องควันและประตูเหล็ก	119,128.10	
สรุป	รวมค่าก่อสร้างทั้งโครงการ / งานก่อสร้าง คิดเป็นเงินประมาณ	686,424.40	
		686,424.00	
	ราคา(ตัวอักษร)	หกแสนแปดหมื่นหกพันสี่ร้อยยี่สิบสี่บาทถ้วน	

## คณะกรรมการราคากลาง

ลงชื่อ..........ประธานกรรมการ


( นางสาวพิชญ์ ธรรมใจ )

ตำแหน่ง ปลัดเทศบาลตำบลสบเตี๊ยะ

ลงชื่อ..........กรรมการ

( นายสุทิน ชงศรี )

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่างเทศบาลตำบลสบเตี๊ยะ

ลงชื่อ..........กรรมการ

( นายสมศักดิ์ แซ่ว่าง )

ตำแหน่ง นายช่างโยธาเทศบาลตำบลสบเตี๊ยะ

## แบบสรุปค่าก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ก่อสร้างเมรุ สุสานบ้านทุ่งปูน				
สถานที่ก่อสร้าง	บ้านทุ่งปูน หมู่ที่ 10 ตำบลสบเตี๊ยะ อำเภोजอมทอง จังหวัดเชียงใหม่				
ปริมาณงาน	อาคารกว้าง 4.00 เมตร ยาว 7.00 เมตร				
หน่วยงานเจ้าของโครงการ	เทศบาลตำบลสบเตี๊ยะ อำเภोजอมทอง จังหวัดเชียงใหม่				
แบบ ปร.4 ที่แนบ มีจำนวน	6	หน้า			
คำนวณราคา	เมื่อวันที่	22	เดือน	มีนาคม	พ.ศ. 2567

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายการ	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งาน / กลุ่มงาน งานโครงสร้างคอนกรีต	235,210.31	1.3091	307,913.81	ราคาวัสดุก่อสร้าง
2	งาน / กลุ่มงาน งานโครงสร้างหลังคาและวัสดุมุง	48,287.91	1.3091	63,213.70	ใช้ราคาพาณิชย์
3	งาน / กลุ่มงาน งานผนัง	86,473.12	1.3091	113,201.96	จังหวัดเชียงใหม่
4	งาน / กลุ่มงาน งานพื้น	5,952.00	1.3091	7,791.76	เดือน กุมภาพันธ์ 2567
5	งาน / กลุ่มงาน งานฝ้าเพดาน	21,320.00	1.3091	27,910.01	และค่าแรงงานใช้ของ
6	งาน / กลุ่มงาน งานตกแต่ง	24,729.00	1.3091	32,372.73	กรมบัญชีกลาง
7	งาน / กลุ่มงาน งานทาสี	11,376.00	1.3091	14,892.32	ฉบับปรับปรุง
8	งาน / กลุ่มงาน งานปล่องควันและประตูเหล็ก	91,000.00	1.3091	119,128.10	3 เดือน มีนาคม 2566
	..... ฯลฯ.....				
เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor งานอาคาร					
	เงินล่วงหน้าจ่าย _____ 0 _____ %				
	เงินประกันผลงานหัก _____ 0 _____ %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ _____ 7 _____ %				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม _____ 7 _____ %				

รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น

686,424.40

คิดเป็นเงินประมาณ

686,424.40

ตัวอักษร

หกแสนแปดหมื่นหกพันสี่ร้อยยี่สิบสี่บาทสี่สิบสตางค์

ขนาดหรือเนื้อที่อาคาร

ตารางเมตร

เฉลี่ยราคาประมาณ

บาท / ตารางเมตร

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ก่อสร้างเมรุ สุสานบ้านทุ่งปูน  
 สถานที่ก่อสร้าง บ้านทุ่งปูน หมู่ที่ 10 ตำบลบึงเค็ง อำเภोजอมทอง จังหวัดเชียงใหม่  
 ปริมาณงาน อาคารกว้าง 4.00 เมตร ยาว 7.00 เมตร แบบเลขที่  
 คำนวณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 22 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2567  
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลบึงเค็ง อำเภोजอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานโครงสร้างคอนกรีต								
1.1	งานขุดดินพร้อมกลับ	16.95	ลบ.ม.	-	-	168.00	2,847.60	2,847.60	
1.2	ทรายหยาบรองพื้น	1.50	ลบ.ม.	514.02	771.03	104.00	156.00	927.03	
1.3	คอนกรีตหยาบ 1:3:5	0.65	ลบ.ม.	-	-	426.00	276.90	276.90	
1.4	ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภท 1	0.1430	ตัน	2,953.27	422.32	-	-	422.32	
	ทรายหยาบ	0.37	ลบ.ม.	514.02	190.19	-	-	190.19	
	หินผสมคอนกรีต	0.70	ลบ.ม.	385.37	269.76	-	-	269.76	
1.4	คอนกรีตโครงสร้าง 1 : 2 : 4	29.50	ลบ.ม.	-	-	532.00	15,694.00	15,694.00	
	ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภท 1	10.090	ตัน	2,953.27	29,798.49	-	-	29,798.49	
	ทรายหยาบ	16.80	ลบ.ม.	514.02	8,635.54	-	-	8,635.54	
	หินผสมคอนกรีต	32.15	ลบ.ม.	385.37	12,389.65	-	-	12,389.65	
1.5	งานเหล็กเสริมคอนกรีต								
	- เหล็กกลมผิวเรียบ Ø 6 มม.	0.207	ตัน	21,472.43	4,444.79	4,400.00	910.80	5,355.59	
	- เหล็กกลมผิวเรียบ Ø 9 มม.	0.308	ตัน	20,882.80	6,431.90	4,400.00	1,355.20	7,787.10	
	- เหล็กกลมผิวข้อ้อย Ø 12 มม.	1.555	ตัน	20,257.48	31,500.38	3,600.00	5,598.00	37,098.38	
รวมราคารายการที่ 1 (แผ่นที่ 1)				94,854.05			26,838.50	121,692.55	







แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

ก่อสร้างมรุ สุตานบ้านฟุ้งปูน

สถานที่ก่อสร้าง

บ้านฟุ้งปูน หมู่ที่ 10 ตำบลสบเตี๊ยะ อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่

ปริมาณงาน

อาคารกว้าง 4.00 เมตร ยาว 7.00 เมตร แบบเลขที่

คำนวณราคาโดย

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 14 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567

หน่วยงานเจ้าของโครงการ

เทศบาลตำบลสบเตี๊ยะ อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
4	งานพื้น								
4.1	พื้นฉาบเรียบ	31	ตร.ม.	128.00	3,968.00	64.00	1,984.00	5,952.00	
	รวมราคารายการที่ 4				3,968.00		1,984.00	5,952.00	
5	งานฝ้าเพดาน								
5.1	งานเพดานกระเบื้องแผ่นเรียบ	41	ตร.ม.	428.00	17,548.00	92.00	3,772.00	21,320.00	
	โครงสร้างไม้เนื้อแข็ง 1 1/2" x 3" @ 0.60 ม. ติดขอบด้วยไม้ทิว								
	รวมราคารายการที่ 5				17,548.00		3,772.00	21,320.00	
6	งานตกแต่ง								
6.1	บัวปูนปั้นรอบฐานอาคารและเสา	35	เมตร	110.00	3,850.00	40.00	1,400.00	5,250.00	
6.2	งานราวจับเตียงและราวบันได	21.0	เมตร	535.00	11,235.00	200.00	4,200.00	15,435.00	
6.3	งานเสาราวบันได	6	ต้น	477.00	2,862.00	197.00	1,182.00	4,044.00	
	รวมราคารายการที่ 6				17,947.00		6,782.00	24,729.00	

