

บันทึกราคากลาง

สำนักงานเทศบาลตำบลสบเตี๊ยะ

วันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๖๙

ตามคำสั่งเทศบาลตำบลสบเตี๊ยะ ที่ ๐๑๙ /๒๕๖๙ ลงวันที่ ๑๔ เดือน มกราคม พ.ศ.๒๕๖๙ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางสำหรับจ้างเหมา โครงการปรับปรุงระบบประปาประจำหมู่บ้าน บ้านแทนดอกไม้ หมู่ที่ ๖ ตำบลสบเตี๊ยะ อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ ทั้งนี้เพื่อเป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ มาตรา ๔

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งดังกล่าวข้างต้น ได้คำนวณราคากลาง ตามมาตรฐานที่กำหนดไว้ดังนี้

- ๑ ราคาวัสดุก่อสร้างใช้ราคาพาณิชย์ จังหวัดเชียงใหม่ ประจำเดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๘
ส่วนราคาวัสดุก่อสร้างที่ไม่มีในพาณิชย์จังหวัด ใช้วิธีสืบราคาในท้องถิ่น
- ๒ ราคาน้ำมัน B๗ ใช้ราคา ณ อำเภอเมืองเชียงใหม่ ๓๐.๖๔ บาท/ลิตร
- ๓ ใช้หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างอาคาร ของกรมบัญชีกลาง ฉบับเดือน ตุลาคม ๒๕๖๐
- ๔ ค่า Factor F ใช้ Factor งานอาคาร ตามประกาศอัตราดอกเบี้ยเงินกู้สำหรับใช้เป็นเกณฑ์ในการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง และปรับปรุงตาราง Factor F ใหม่ ดอกเบี้ยเงินกู้ร้อยละ ๗ ต่อปี ตามหนังสือด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๓๓.๒/ว ๔๙๙ ลงวันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๖

ค่าแรงงาน+ค่าวัสดุ	=	๓๔๔,๘๕๙.๓๓	บาท
ค่า Factor F งานอาคาร	๑.๓๐๙๑	=	๑๐๖,๕๙๖.๐๒ บาท
คิดเป็นเงินสุทธิ	=	๔๕๑,๔๕๕.๓๕	บาท
ตัวหนังสือ	สี่แสนห้าหมื่นหนึ่งพันสี่ร้อยห้าสิบบาทสามสิบห้าสตางค์		

จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

(ลงชื่อ)



(นายสุทิน ธงศรี)

ประธานกรรมการ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ)



(นายศราวุฒิ ตาจุมปา)

กรรมการ

ตำแหน่ง นายช่างโยธา

(ลงชื่อ)



(นายวิรัช ดวงสุวรรณ)

กรรมการ

ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างโยธา

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง (ราคากลาง)

แบบ ปร.5

ส่วนราชการ เทศบาลตำบลสบตึ๊ยะ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย

รายการประมาณราคา โครงการปรับปรุงระบบประปาประจำหมู่บ้าน บ้านแท่นดอกไม้ใต้ หมู่ที่ 21

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 21 ตำบลสบตึ๊ยะ อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่

แบบเลขที่ -

ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น

กำหนดราคากลางเมื่อวันที่ 19 เดือน มกราคม พ.ศ. 2569

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและแรงงาน รวมเป็นเงิน	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร	344,859.33	1.3091	451,455.35	
	เงื่อนไข				
	เงินล่วงหน้า	0%			
	เงินประกันผลงานหัก	0%			
	ดอกเบี้ยเงินกู้	7%			
	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม	7%			
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			451,455.35	
	คิดเป็นเงินประมาณ			<u>451,455.35</u>	
	ตัวอักษร	สี่แสนห้าหมื่นหนึ่งพันสี่ร้อยห้าสิบบาทสามสิบห้าสตางค์			

ขนาดหรือเนื้อที่

เฉลี่ยราคาประมาณ

(ลงชื่อ) ประธานกรรมการ

(นายสุทิน ธงศรี)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ) กรรมการ

(นายศราวุฒิ ดาจุมปา)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

(ลงชื่อ) กรรมการ

(นายวิรัช ดวงสุวรรณ)

ผู้ช่วยนายช่างโยธา

