

บันทึกราคากลาง

สำนักงานเทศบาลตำบลสบเตี๊ยะ

วันที่ ๑๐ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๙

ตามคำสั่งเทศบาลตำบลสบเตี๊ยะ ที่ ๕๖ /๒๕๖๙ ลงวันที่ ๓๐ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๙ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง สำหรับจ้างเหมาโครงการต่อเติมอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลสบเตี๊ยะ บ้านวังปิ่น หมู่ที่ ๑ ตำบลสบเตี๊ยะ อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ โดยก่อสร้าง รายละเอียดตามแบบและประมาณการกองช่าง เทศบาลตำบลสบเตี๊ยะกำหนด ตามแบบแปลนของกองช่างเทศบาลตำบลสบเตี๊ยะ ทั้งนี้ เพื่อเป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ มาตรา ๔

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งดังกล่าวข้างต้น ได้คำนวณราคากลาง ตามมาตรฐานที่ กำหนดไว้ดังนี้

๑.ราคาวัสดุก่อสร้างใช้ราคาพาณิชย์ จังหวัดเชียงใหม่และราคาพาณิชย์กรุงเทพมหานคร ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๘

ส่วนราคาวัสดุก่อสร้างที่ไม่มีในพาณิชย์จังหวัด ใช้วิธีสืบราคาในท้องถิ่น

๒.ราคาน้ำมันเชื้อเพลิง B๗ ที่อำเภอเมืองเชียงใหม่ ๓๓.๖๔ บาท/ ลิตร ตามหนังสือด่วนที่สุดที่ กค (กรท) ๐๔๓๓.๒/ว ๕๔๕

ลงวันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ เรื่อง เกณฑ์การใช้ราคาน้ำมันในการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างของหน่วยงานของรัฐ

๓.ใช้หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานอาคารของกรมบัญชีกลาง ฉบับเดือน ตุลาคม ๒๕๖๐

๔.ใช้บัญชีค่าแรงงาน ฉบับปรับปรุงใหม่ ตามหนังสือ ที่ กค ๐๔๓๓.๒/ว ๑๓๕ ลงวันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๖๖

๕.ค่า Factor f งานอาคาร ตามหนังสือด่วนที่สุดที่ กค ๐๔๓๓.๒/ว ๔๙๙ ลงวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๖

เรื่อง การประกาศอัตราดอกเบี้ยเงินกู้สำหรับใช้เป็นเกณฑ์ในการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง

และปรับปรุงตาราง Factor F ใหม่ (อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ ร้อยละ ๗ ต่อปี) = ๑.๓๐๙๑

ราคากลางงานก่อสร้าง และปรับปรุงตาราง Factor F ใหม่ ของ กรมบัญชีกลางลงวันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๕

ค่างานต้นทุน (ค่าวัสดุ + ค่าแรงงาน) = ๓๔๘,๗๒๓.๖๒ บาท

ค่างานต้นทุน x ค่า Factor F ๑.๓๐๙๑ = ๑๐๗,๗๙๐.๔๗ บาท

ค่าใช้จ่ายพิเศษ = - บาท

รวมเป็นเงิน = ๔๕๖,๕๑๔.๐๙ บาท

คิดเป็นเงินสุทธิ = ๔๕๖,๕๑๔.๐๙ บาท

ตัวหนังสือ สีสันห้าหมื่นหกพันห้าร้อยสิบสี่บาทเก้าสตางค์

จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

(ลงชื่อ)  กรรมการ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง
(นายสุทิน รงศรี)

(ลงชื่อ)  กรรมการ ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน
(นายคราภูมิ ตาจุมปา)

(ลงชื่อ)  กรรมการ ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างโยธา
(นายวิรัช ดวงสุวรรณ)

สรุปผลการประมาณการงานก่อสร้างอาคาร

ปร.6

ส่วนราชการ กองช่าง เทศบาลตำบลสบเตี๊ยะ อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่

ชื่อโครงการ	ต่อเติมอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลสบเตี๊ยะ บ้านวังปิ่น หมู่ที่ 1		
สถานที่ก่อสร้าง	สำนักงานเทศบาลตำบลสบเตี๊ยะ บ้านวังปิ่น หมู่ที่ 1 ตำบลสบเตี๊ยะ อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่		
ประมาณการ	ตามแบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร	แบบเลขที่	-
ประมาณการ ณ วันที่	10 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2568		
ปริมาณงาน	รายละเอียดตามแบบและประมาณการกองช่าง เทศบาลตำบลสบเตี๊ยะกำหนด		

ที่	รายการ	รวมค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร	456,514.09	
2	ประเภทงานทาง	-	
3	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม	-	
4	งานชลประทาน	-	
5	อื่น ๆ	-	
สรุป	รวมค่างานก่อสร้างเป็นเงิน	456,514.09	
	คิดเป็นเงินประมาณ	456,514.09	
ราคา (ตัวอักษร) สีแสดห้าหมื่นหกพันห้าร้อยสิบสี่บาทเก้าสตางค์			

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ)  กรรมการ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง
(นายสุทิน รังศรี)

(ลงชื่อ)  กรรมการ ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน
(นายศราวุฒิ ดาจุมปา)

(ลงชื่อ)  กรรมการ ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างโยธา
(นายวิรัช ดวงสุวรรณ)

สรุปผลการประมาณการ

ส่วนราชการ กองช่าง เทศบาลตำบลสบเตี๊ยะ อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่

ชื่อโครงการ ต่อเติมอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลสบเตี๊ยะ บ้านวังปิ่น หมู่ที่ 1

สถานที่ก่อสร้าง สำนักงานเทศบาลตำบลสบเตี๊ยะ บ้านวังปิ่น หมู่ที่ 1 ตำบลสบเตี๊ยะ อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่

ประมาณการ ณ วันที่ 10 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2568

ปริมาณงาน รายละเอียดตามแบบและประมาณการกองช่าง เทศบาลตำบลสบเตี๊ยะกำหนด

ที่	รายการ	รวมค่างานต้นทุน	FACTOR F	รวมค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ	
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม	54,911.38	1.3091	71,884.48	ราคาพาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่ เดือน กรกฎาคม 2568 ค่าแรง กรมบัญชีกลาง ฉบับปรับปรุง กรมบัญชีกลาง วันที่ 3 เดือน มีนาคม 2566	
2	งานสถาปัตยกรรม	241,746.24	1.3091	316,470.00		
3	งานระบบไฟฟ้า	12,066.00	1.3091	15,795.60		
4	งานระบบสุขาภิบาล	-	1.3091	-		
5	อื่นๆ (งานผ้ามาณ)	40,000.00	1.3091	52,364.00		
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor					
	เงินล่วงหน้าจ่าย _____ 0 _____ %					
	เงินประกันผลงานหัก _____ 0 _____ %					
	ดอกเบี้ยเงินกู้ _____ 7 _____ %					
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม _____ 7 _____ %					
				รวมค่าก่อสร้างเป็นเงิน	456,514.09	

