

๒/๑๒/๒๕๖๔

บันทึกราคากลาง

สำนักงานเทศบาลตำบลสบเตี๊ยะ

วันที่ ๗ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

ตามคำสั่งเทศบาลตำบลสบเตี๊ยะ ที่ ๓๘๑/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๔ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางสำหรับจ้าง
เหมา โครงการปรับปรุงขยายสะพานข้ามลำเหมือง (ขอยรุ่งเรือง) บ้านดงหาดนาค ทั้งนี้เพื่อเป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการ
บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ มาตรา ๔

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งดังกล่าวข้างต้น ได้คำนวณราคากลาง ตามมาตรฐานที่
กำหนดไว้ดังนี้

- ๑ ราคาวัดก่อสร้างใช้ราคาพาณิชย์ จังหวัดเชียงใหม่ ประจำเดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๔
ส่วนราคาวัดก่อสร้างที่ไม่มีในพาณิชย์จังหวัด ใช้วิธีสืบราคาในท้องถิ่น
 - ๒ ราคาน้ำมัน B๗ ใช้ราคา ณ อำเภอเมืองเชียงใหม่ ๓๗.๓๙ บาท/ลิตร
 - ๓ ใช้หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างอาคาร ของกรมบัญชีกลาง ฉบับเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๔
 - ๔ ค่า Factor F ใช้ Factor งานสะพาน ตามประกาศอัตราดอกเบี้ยเงินกู้สำหรับใช้เป็นเกณฑ์ในการคำนวณ
ราคากลางงานก่อสร้าง และปรับปรุงตาราง Factor F ใหม่ ดอกเบี้ยเงินกู้ร้อยละ ๖ ต่อปี ตามหนังสือด่วนที่สุด
ที่ กค ๐๔๓๓.๒/ว ๔๘๑ ลงวันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๔
- | | | | |
|---|---|-----------|-----|
| ค่าแรงงาน+ค่าวัสดุ | = | ๒๙,๘๓๖.๑๗ | บาท |
| ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม ๑.๒๗๘๑ | = | ๘,๒๙๗.๔๔ | บาท |
| คิดเป็นเงินสุทธิ | = | ๓๘,๑๓๓.๖๑ | บาท |
- ตัวหนังสือ สามหมื่นแปดพันหนึ่งร้อยสามสิบสามบาทหกสิบเอ็ดสตางค์

จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

(ลงชื่อ)

(นายสุทิน ธงศรี)

ประธานกรรมการ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ)

(นายศราวุฒิ ตฤณปา)

กรรมการ ตำแหน่ง นายช่างโยธา

(ลงชื่อ)

(นายวิรัช ดวงสุวรรณ)

กรรมการ ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างโยธา

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง (ราคากลาง)

แบบ ปร.๕

รายการประมาณราคา ปรับปรุงขยายสะพานข้ามลำเหมือง (ขอยุ่งเรือง) บ้านดงหาดนาค

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ ๗ ตำบลสบเตี๊ยะ อำเภोजอมทอง จังหวัดเชียงใหม่

แบบเลขที่

ประมาณราคาตามแบบ ปร.๕

จำนวน ๑ แผ่น

กำหนดราคากลาง ณ วันที่ ๗ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและแรงงาน รวมเป็นเงิน	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
๑	ประเภทงานอาคาร	๒๙,๘๓๖.๑๗	๑.๒๗๘๑	๓๘,๑๓๓.๖๑	
	เงื่อนไข				
	เงินล่วงหน้า ๐%				
	เงินประกันผลงานหัก ๐%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ ๗%				
	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗%				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			๓๘,๑๓๓.๖๑	
	คิดเป็นเงินประมาณ			๓๘,๑๓๓.๖๑	
	ตัวอักษร (สามหมื่นแปดพันหนึ่งร้อยสามสิบสามบาทหกสิบเอ็ดสตางค์)				

ขนาดหรือเนื้อที่

เฉลี่ยราคาประมาณ

(ลงชื่อ) ประธานกรรมการ

(นายสุทิน ธงศรี)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ) กรรมการ

(นายศราวุฒิ ดาจุมปา)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

(ลงชื่อ) กรรมการ

(นายวิรัช ดวงสุวรรณ)

ผู้ช่วยนายช่างโยธา

แบบแสดงรายการภาษี ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ										ปรับปรุงขยายสะพานข้ามลำเหมือง (ขอยื่นเรื่อง) บ้านดงพาดนาค หมู่ที่ ๗ ตำบลสตีเยะ อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่									
ปริมาณงาน										ปรับปรุงขยายสะพานจำนวน ๑ จุด									
สถานที่ก่อสร้าง										หมู่ที่ ๗ ตำบลสตีเยะ อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่									
กำหนดราคากลาง ณ วันที่ ๗ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๔																			
ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งก่อสร้าง		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ										
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน												
๑	ปรับปรุงขยายสะพานข้ามลำเหมือง - รั้วผนังกันตลสะพาน (แนบโยหวัจะ)	๑.๐๐	งาน	-	-	๕,๐๐๐.๐๐	๕,๐๐๐.๐๐	๕,๐๐๐.๐๐											
		๕.๕๒	ตร.ม.	๒,๐๐๐.๐๐	๑๑,๐๕๐.๐๐	-	-	๑๑,๐๕๐.๐๐											
		๑.๐๐	รอบ	-	-	๔,๕๐๐.๐๐	๔,๕๐๐.๐๐	๔,๕๐๐.๐๐											
		๕.๕๒	ตร.ม.	๓๔.๕๒	๑๙๐.๐๐	-	-	๑๙๐.๐๐											
		๐.๒๘	กบ.ม.	๒,๐๕๓.๕๖	๕๘๖.๑๗	-	-	๕๘๖.๑๗											
	- ตะแกรงเหล็กไวร์เมช ๕ มม. ๑๐.๒๐ ม.	๕.๕๒	ตร.ม.	๓๔.๕๒	๑๙๐.๐๐	-	-	๕,๕๒๐.๐๐											
	- คอนกรีตผสมเสร็จ ๒๕๐ KSC.	๐.๒๘	กบ.ม.	๒,๐๕๓.๕๖	๕๘๖.๑๗	-	-	๕,๕๒๐.๐๐											
	- ราวกันตกเหล็ก ๒x๒ นิ้ว	๔.๖๐	เมตร	๑,๒๐๐.๐๐	๕,๕๒๐.๐๐	-	-	๕,๕๒๐.๐๐											
	- ค่าแรง (เหมา)	๑.๐๐	งาน	-	-	๓,๐๐๐.๐๐	๓,๐๐๐.๐๐	๓,๐๐๐.๐๐											
รวมค่าวัสดุ + ค่าแรงงานทั้งหมด						๑๗,๓๓๖.๑๗		๑๒,๕๐๐.๐๐	๒๙,๘๓๖.๑๗										